



Energia Odnawialna S.A.

PGE EO-BM/4110-68BM2017/316/2017/PG

Warszawa, dnia 19.04.2017 r.

**Wykonawcy  
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Modernizacja suwnicy na pomoście wody dolnej w ramach realizacji zadania pn. „EW Dębe - Suwnica na pomoście wody dolnej”** – postępowanie nr 4110-192/BM/2016 / SWPP GKP/EOD/0189/2016

**MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ**

Zamawiający – PGE Energia Odnawialna S.A. w związku z przygotowaniem odpowiedzi na pytania które wpłynęły w niniejszym postępowaniu, działając zgodnie z pkt. 6.3.1.3 Procedury Zakupów PGE Energia Odnawialna S.A. modyfikuje SIWZ w ten sposób, że zmienia termin składania ofert na dzień 28.04.2017 r. na godzinę 12:30.

W związku z powyższym:

- a) Sekcja VI A ust. 10 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Oferta na wykonanie zakupu pn.  
**„Modernizacja suwnicy na pomoście wody dolnej w ramach realizacji zadania pn.:  
„EW Dębe - Suwnica na pomoście wody dolnej”” –  
Nie otwierać przed 28.04.2017 r. godz. 12<sup>30</sup>  
4110-68/BM/2017 / SWPP GKP/EOD/0068/2017**

- b) Sekcja IX ust. 2 SIWZ, otrzymuje brzmienie: „Termin składania ofert 28.04.2017 r. godz. 12:30”

W związku z faktem zmiany terminu składania ofert Zamawiający przypomina, że Wykonawcy którzy złożyli już oferty w niniejszym postępowaniu w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądź, zobowiązani są do przedłużenia ważności wadium adekwatnie do zmienionego terminu składania ofert, tak aby termin ważności wadium obejmował cały okres związania ofertą przez 60 dni od daty składania ofert.

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i powinna zostać uwzględniona przez Wykonawców przy tworzeniu oferty w postępowaniu.

W imieniu Zamawiającego

  
.....  
Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Julia Trymucha